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MEMORIAL DE CÁLCULO 
AMPLIAÇÃO UAB
AMPLIAÇÃO  TÉRREO = 81,10 M² 
AMPLIAÇÃO  PAV. SUPERIOR = 269,18 M² 
RUA CIPRIANO BARATA Nº 239- TRÊS PASSOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.0 - SERVIÇOS :
1.1-Limpeza manual = Total 68,80 m²
1.2- Deposito = Total 15 m²
1.3-tapume 9 escada) = Total 6,60 m²
1.4-placa de obra (2,40/1,20) = Total 2,88m²


2.0 – LOCAÇÃO E TRABALHO DE TERRA:

2.1-locação de obra    53,65 metros

2.2 escavação estaca isolada
(0,60/0,60/0,60) x 6 = 0,22m³
(0,80/0,80/0,80) x 4 = 0,51m³
(0,90/0,90/0,90) x 4 = 0,73m³
                         Total 1,46 m³


2.3 execução e compactação
26,80 x 2 = 53,60 m²
10,10 x 2 = 20,20 m²
1,85 x 3,95 = 7,30 m²
                          Total 81,10 x 0,20= 16,22 m³

3.0 - INFRAESTRUTURA

3.1 – SAPATA ISOLADA:
[bookmark: __DdeLink__148_2174266556]3.1.1-concreto      1,46 m²
3.1.2-lançamento      1,46 m²
3.1.3-armação 
0,90x8=7,20m
1,10x8=8,80m
1,20x8=9,60m
                         Total 25,60m (2Ø8mm x4,74kg = 9,48kg)


3.2 – VIGA BALDRAME:

3.2.1- concreto (30,45+10,10+3,55+2) X 0,2 X 0,18 =1,66m²
                          9,50 X 0,30 X 0,18 = 0,51m²
                         Total 2,17m² 

3.2.2 lançamento Total 2,17m³ 

3.2.3 – forma (30,45+10,10+3,55+2) x 0,25 x 2 = 24,82m²
                       9,50 x 0,35 x 2 = 6,65m²
                         Total 31,47m² 

3.2.4 – armação (30,45+10,10+3,55+2+3,55) x 2 = 99,30m
                         Total 99,30m (8Ø10mm x 7,40kg = 59,20kg)

3.2.5 – armação = 46,10m
46,10 x 0,80m x7 =258,00m
                         Total 258,00m (23Ø5mm x 1,84kg = 42,32kg)


4.0 – IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1 emulsão asfáltica ( 30,45+10,10+3,55+3,55+2+9,50)mx 0,68 = 40,22m²
                         Total 40,22 m²

5.0 – SUPERESTRUTURA 

5.1 - Pilares
5.1.1 Concretagem Pilares
(0,15/0,30) x 10 unid. X 2,95 =1,32 m³
(0,15/0,30) x 4 unid. X 6,50 = 1,17 m³
(0,15/0,30) x 32 unid. X 3,80 = 5,47m³
                         Total 8,49 m²

5.1.2. Formas 
((0,15+0,30) x 2 x 2,95) x 14 = 37,17 m²
((0,15+0,30) x 2 6,50) x 4 = 23,40 m²
(0,15+0,30) x 32 x 3,80 = 54,72 m²
                         Total 115,29m²

5.1.3. Armação
2,95 x 14 = 41,30 m
6,50 x 4 =26 m
3,80 x 32 = 122m
Total 189,30 x 0,80 x 7 = 1060,0/12 = 88,34 barras
                         Total 1060, 0 m (88,34Ø5mm x 1,84kg = 162,54kg)


5.1.4 Pilar
6 (3,27x4) =78,48 m
                         Total 78,48m (7Ø8mm x 4,74kg = 33,18kg)



5.1.5 Pilar
4(3,27x4)=52,32 m
4(9,45 x 2) = 76,60 m
32 (3,80x4) =486,40m
                         Total 615,32m (51Ø10mm x 7,40kg = 377,40kg)



5.1.6 Pilar
4 (9,45x4)=151,20 m
                         Total 151,20m (13Ø12mm x 11,55kg = 150,15kg)



5.2 Viga de amarração 

5.2.1 Formas 
Térreo (54,15 x 0,80) = 43,32m²
Intermediário (9,50x 0,74) = 7,03m²
Superior (84,77+93,76) x0,72= 128,54 m²
Superior aéreo (17,20+13,76+10)x 1,04 = 42,59m²
Amarração platibanda(30,45+30,45+3,95+1,85+1,85+8,60+8,60+3,95+3,95)x0,40=37,28m²
                         Total 258,76m 



5.2.2 Concretagem 
30,45+(2,20x6)+(3,50x3)=54,15m
54,15 (0,15x0,30) = 2,44m³

(1,85x3)+ 3,95 =9,50
9,50x(0,15x0,37) = 0,52m³

30,45+30,45+(30,45-6,58)=84,77m
84,77x(0,15x0,42) = 5,34m³

(6,60x8) +(8,60x2)+(6,88x2)+(2,00x5)
52,80+17,20+13,76+10 = 93,76m
93,76x(0,15x0,42) = 5,90m³

(1,85x3) + 3,95 = 9,50 m
9,50x (0,15x0,42) =0,60m³

(1,85x2) + 3,95+8,60+8,60+3,95 =28,80m
28(0,15x0,20)=0,86m³
                         Total 15,66m 

Armação 
Térreo
30, 45+10, 10+ (2, 20x6) + (3,50x3) = 64, 25

64, 25x4Ø10mm=257m -> 22unid.
64,25x2Ø8mm=128,50m ->11 unid.
64,25x0,8x7 (Ø5mm) =359,80m ->31 unid.
Intermediária 
3,95+1,85+1,85=7,65

7,65x 2Ø10mm=15,3m -> 2 unid.
7,65x4Ø12mm=30,60m ->3 unid.
7,65x0,80x7 (Ø5mm) = 42,84 ->4 unid.
 	
Pav. Superior
7,65 x4Ø10mm=30,60 ->3 unid.

(84,77+93,76+40,96)= x 4Ø10mm= 80 unid.
Ø5mm (7,65+84,77+93,76+40,96)106 unid.


5.2.3 Armação de Pilar Ø5mm
Ø5mm = 31+4+106= 141 unid. X 1,84 kg = 259,44kg
                         Total 259,44kg



5.2.4 Armação de Pilar Ø8mm
Ø8mm=11 unid. X 4,74kg= 52,14 kg
                         Total 52,14kg



5.2.5 Armação de Pilar Ø10mm
Ø10mm = 22+2+3+80= 107 unid. X 7,40kg = 791,80kg
                         Total 791,80kg 




5.2.6 Armação Pilar Ø12mm
Ø12mm= 3 unid. X 11,55kg = 34,65 kg
                         Total 34,65m 



5.3 Laje Forro 

5.3.1 Laje Pré-moldada 

Térreo
53,60 + 16,20 +3,06 = 72,86

Pav. Superior
30,45x8,60=261,87m²
3,95x1,85=7,30m=m²
Total 269,17

269,17+72,86= 342,03m²
                         Total 342,03m 



5.5 Verga e Contra verga 

5.5.1 Janelas

1,60x2=5,20m
2,00x7=21m
0,90x8=15,20m
1,60x1=1,85m
                         Total 43,25m 




5.5.2 Contra vergas
 
                         Total 43,25m 

5.5.3 Portas 

                         Total 22,50m 

5.5.4 Cinta de amarração

30,45+30,45+8,60+8,60+1,85+1,85 = 81,80

                         Total 81,80m 


5.5.5 Amarração

81,80X0,80X7=458,08/12=38 unid.
38x1,84kg=69,92kg 

5,40+6,00+43,25+43,25=97,90
97,90x0,80x7=548m/12=46unid.

46x1,84kg.=84,64kg
69,92kg+84,64=154,56
                         Total 154,56m 



 6.0 – PAREDES

6.1.1. Alvenaria de vedação 

Superior
30,45+30,45+(8,60x2)+(6,60x5)+2,00+1,85+3,95+1,85+1,85=122,60
122,60x3,00=367,80m² 

Superior 
17,25x0,30=5,15m²

Terreo 
1,85+3,95+1,85+1,85=9,50
9,50x3,20=30,40m²

367,80m²+5,15m²+30,40m²= 403,35m²

                         Total 403,35m²


6.1.2. Fixação de alvenaria 

30,45+30,45+8,60+8,60+8,60+(4x6,60)+(2x1,85)+3,95= 120,75

                         Total 120,75m²

6.2.1. Alvenaria de vedação Platibanda  

30,45+30,45+8,60+8,60+1,85+1,85+3,95=85,75
85,75x0,80=68,60m²

                         Total 68,60m²

7.0 – ESQUADRIAS 

7.1. Janela de correr de vidro temperado 1.30/0.60 (2unid.)
                         Total 1,68m²



7.2. Janela de correr de vidro temperado 1.00/0.60 (2unid.)
                         Total 1,20m²



7.3. Janela de correr de vidro temperado 2.00/0.60 (1unid.)
                         Total 1,20m²



7.4. Janela de correr de vidro temperado 2.00/1.30 (6unid.)
                         Total 15,60m²




7.5. Janela de correr de vidro temperado 0,90/0,60 (8unid.)
                         Total 4,32m²



7.6. Janela de correr de vidro temperado 0,90/0,60 (8unid.)
                         Total 4,32m²




7.7. Porta de alumínio de abrir tipo veneziana  0,70/2,10 (8unid.)
                         Total 11,76m²



7.8. Porta de alumínio de abrir com lambri  0,90/2,45 (5unid.)
                         Total 11,02m²



7.9. Porta corta-fogo 1.10/2.10 (2unid.)
                         Total 2,00unid.
7.10. Porta de alumínio de correr 0,90/2.20 (2unid.)
                         Total 2,00unid.



7.11. Gradil em ferro fixado 25x4,80mm 
                         Total 9,70m²



7.12. Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10m  
                         Total 7,90m


7.13. Corrimão simples 
[bookmark: _GoBack]                         Total 7,90m


8.0 – COBERTURA  

8.1. Remoção de telhas

30,45x8,60=261,87
                         Total 261,87m²

8.2. Remoção Tesouras

30,45/1,20= 25 unidades
                         Total 25 unid.

8.3. Fabricação Tesouras

30,45/1,00 = 31 unidades x 2 = 62 unidades 
                         Total 62 unid.

8.4. Terças

30,45x8,60 = 261,87 m²
3,95x1,85=7,30
                         Total 269,17m²

8.5. Telhamento

                         Total 269,18m²


8.6. Calha 

                         Total 30,44m²


8.7. Rufo Corte

                         Total 60,90m²

8.7. Rufo Platibanda 

                         Total 17,20m²


8.8. Impermeabilização

                         Total 73,80m²


9.0 – REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES

9.1. Revestimento interno 

9.1.1. Chapisco

Banho 
(6+6+2,85+2,85) x 3,15=55,75m²
(1,36x8) + (4,56x2)x2 =42,00m²

Banho 
(6+6+2,85+2,85) x 3,15=55,75m²
(1,36x8) + (4,56x2)x2 =42,00m²

Sala
81,90m²

Sala
81,90m²

Sala
91,90m²

Circulação 
30,45x3,15 = 95,91m²
4x3,15=12,60m²

Escada
(6+6+3+3)x6 = 108m²

PNE
(1,70x4)x6,50=44,20m²
(3,95x2)x6,50=51,55m²


                         Total 762,71m²

9.1.2. Emboço

Banho 
(6+6+2,85+2,85) x 3,15=55,75m²
(1,36x8) + (4,56x2)x2 =42,00m²

Banho 
(6+6+2,85+2,85) x 3,15=55,75m²
(1,36x8) + (4,56x2)x2 =42,00m²

Sala
81,90m²

Sala
81,90m²

Sala
91,90m²

Circulação 
30,45x3,15 = 95,91m²
4x3,15=12,60m²

Escada
(6+6+3+3)x6 = 108m²

PNE
(1,70x4)x6,50=44,20m²
(3,95x2)x6,50=51,55m²


                         Total 762,71m²


9.1.2. Reboco

Sala
81,90m²

Sala
81,90m²

Sala
91,90m²

Circulação 
30,45x3,15 = 95,91m²
4x3,15=12,60m²

Escada
(6+6+3+3)x6 = 108m²

PNE
(1,70x4)x6,50=44,20m²
(3,95x2)x6,50=51,55m²

                         Total 567,21m²


9.2. Revestimento externo paredes  

9.2.1. Revestimento chapisco

30,45+8,60+8,60+30,45+3,95+3,951,85+1,85 = 89,70
89,70x4=358,80

(8,60+1,85)x2+(3,95x2)=28,80
28,80x2,30=66,24

                         425,04Total m²

9.2.2. Emboço

30,45+8,60+8,60+30,45+3,95+3,951,85+1,85 = 89,70
89,70x4=358,80

(8,60+1,85)x2+(3,95x2)=28,80
28,80x2,30=66,24

                         425,04Total m²

9.2.3. Reboco

30,45+8,60+8,60+30,45+3,95+3,951,85+1,85 = 89,70
89,70x4=358,80

(8,60+1,85)x2+(3,95x2)=28,80
28,80x2,30=66,24

                         425,04Total m²


10 – REVESTIMENTO LAJE FORRO


10.1. Chapisco
245,83+69,80 = 315,63m²
                                Total 315,63m ²

10.2. Massa única
245,83+69,80 = 315,63m²
                                Total 315,63m ²


10.3. Reboco
245,83+69,80 = 315,63m²
                                Total 315,63m ²


11 – PINTURA

11.1. Pintura paredes internas
 
11.1.1 Fundo Selador 

                         Total 566,21m²

11.1.2 Pintura

                         Total 566,21m²

11.1.3.Colocação de fita 

                         Total 147,10m²


11.1.4. Lixamento

                         Total 566,21m²


11.1. Pintura paredes externas


11.1.1 Fundo Selador 

                         Total 425,04m²

11.1.2 Pintura

                         Total 425,04m²


11.1.3. Lixamento

                         Total 425,04m²

11.2. Pintura laje forro 

11.2.5. Lixamento

                         Total 315,63m²


11.2.3. Fundo Selador 

                         Total 315,63m²


11.2.3. Pintura  

                         Total 315,63m²

12 – PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

12.1. Lastro

(2,62x6,30)x2=33,39m² x 0,10= 3,34m³
33,39x0,03=1,00m³
(3,95x1,85)x0,03=0,21L

                         Total 4,55m²

12.2. Passeio Piso de concreto

Banho (2,65x6,30)x2=33,39
PNE (Terreo) 3,95x1,85=7,30
PNE (Superior)1,70x1,80=3,06
Total 43,75

43,75x0,05=2,18m³

Escada (0,17x0,15x1,50)x17=0,43m³
             (3x1,8l)x0,17=0,91m³
                         Total 3,52m³


12.3. Contra piso em argamassa

56,44+45,04+45,04+16,70+16,70+6,37+42,32+7,30+3,06=239,57

                         Total 239,57m³

12.4. Revestimento Cerâmico

56,44+45,04+45,04+16,70+6,37+16,70+42,92+3,06+3,06 = 235,33m²

                         Total 235,33m³

13 – SOLEIRAS PEITORIS, RODA PÉ, BANCADAS

13.1  Peitoril 

1,60 + 2,00 + 1,60 (6X2) + 10X (0,90) + 1,30 + 1,30 = 28,80
                         Total 28,80m

13.2  Soleira  

1,10+1,10=2,20
                         Total 2,20m

13.3  Rodapé  

Sala 8,30+8,30+6,80+6,80 = 33,20m
Sala 6,30+6,30+7,15+6,15 = 25,90m
Sala 6,30+6,30+7,15+6,15 = 25,90m
Circulação 23,50+23,50+1,85+1,85 =50,70m
PNE (1,70+1,70+1,80+1,80)x2 = 14,00m
Escada 6,30+6,30+3,00+3,00 =18,90m
Degrau 0,24x1 8= 4,32

                         Total 172,92m

13.4  Granito

(2,65x0,55)x2=2,92m²

                         Total 2,92m²

19 – CALÇADA EXTERNA (PÁTIO)

19.1  Lastro

438,77+26,80=465,57x0,02 = 9,31m³

                         Total 9,31m³

19.2  Piso Concreto

465,5m²x0,06= 27,93m³

                         Total 27,93m³

19.3  Revestimento

465,57m²

                         Total 465,57m³
19.4  Alvenaria

55,11 x 0,32 = 17,63m²
                         Total 17,63m³

19.5 Chapisco

51,11x(0,16x0,16+0,10) = 21,46m²
                         Total 21,46m³

19.6 Emboço

51,11x(0,16x0,16+0,10) = 21,46m²
                         Total 21,46m³

19.7 Pintura

51,11x(0,16x0,16+0,10) = 21,46m²
                         Total 21,46m³

19.8 Piso

438,76 + 26,80 = 465,57m²
                         Total 465,57m³

19.9 Pintura hidrofugante

438,76 + 26,80 = 465,57m²
                         Total 465,57m³

19.10 Corte do piso 

438,76 + 26,80 = 465,57m²
                         Total 465,57m³

20 – Floreira pátio 

20.1  Alvenaria 

2x3,14x1,9 =11,93 m
11,93x 4 unid= 47,72m	
47,72x0,8= 38,17²m
38,17x2=76,35m²
                         Total 76,35m²

20.2 Concretagem de pilar 

(0,20/0,20/0,80) x 4unid.= 0,13m³
                         Total 0,13 m²

20.3 Concretagem de pilar 

(0,30x0,80) x 4unid.= 3,84m³
                         Total 3,84 m²

20.4 Armação de pilar  

2 x 1,84 kg = 3,68 kg
                                Total 3,68 kg (2Ø5mm)


20.4 Armação de pilar 5mm 

2 x 1,84 kg = 3,68 kg
                                Total 3,68 kg (2Ø5mm)

20.5 Armação de pilar 8mm

(4x0,8)x 4 unid. = 12,8m

                                Total 9,48 kg (2Ø8mm x 4,74 kg = 9,48 kg)

20.6  Formas

(11,93x0,15) x 4 unid = 7,15m²

                                Total 7,15m²

20.7 Armação de vigas 5mm

(11,93mx0,8x7) x4 = 267,32 m/ 12 = 22 barras 

                                Total 40,48 kg (22Ø5mm x 1,84 kg = 40,48 kg)

20.8  Armação de vigas 8mm

(11,93mx4) x4 = 190,88 m/ 12 = 16 barras 

                                Total 75,84 kg (16Ø8mm x 4,74 kg = 75,84 kg)

20.9  Armação de Laje 8mm

(2Ø8mm +2Ø8mm) x 4 = 16 barras 
16x 4,74 kg = 75,84

                                Total 75,84 kg (16Ø8mm x 4,74 kg = 75,84 kg)

20.10  Formas 

11,95x0,10=1,19m²x4unid=4,78m²
                                Total 4,78 m²

20.11 Concretagem de vigas 

11,95 x 0,40 x 0,10 =0,48m³
11,95 x 0,15x 0,20 = 0,36m³
0,84m³+4 unid.= 3,36m³

                                Total 3,36 m³

20.12 Chapisco 

11,93x0,5) x 2=11,93x4unid=47,72m²
                                Total 47, 72 m²

20.13 Emboço 

11,93x0,5) x 2=11,93x4unid=47,72m²
                                Total 47, 72 m²

20.14 Reboco 

11,93x0,5) x 2=11,93x4unid=47,72m²
                                Total 47, 72 m²







21 – PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  (PASSARELA 

21.1 Lastro 

26,80 m² x 0,03 = 0,80 m³
                                Total 0,80 m³

21.2 Execução Passeio 

26,80 m² x 0,06 = 0,80 m³
                                Total 1,60 m³


21.3 Revestimento para piso 

                                Total 26,80 m²


21.4 Pintura hidrofugante 

                                Total 26,80 m²


21.5 Corte de piso de concreto  

                                Total 26,80 m²

22 – PASSEIO (RUA DIOGO ANTÔNIO FEIJÓ)

22.1 Lastro 

(65,15X2,20X0,03) + (78X2,20X0,03)=
4,29+5,14= 9,43m³
                                Total 9,43 m³

22.2 Execução de calçada  
8,60m²+10,30m²=18,90m³
                                Total 18,90 m²

22.3 Corte de Piso

65,15x2,20=143,33m²
78,2,20=171,60m²
                                Total 314,93 m²




23 – PÓRTICO DE ENTRADA PARA PEDESTRES (2 UNID.)

23.1 Locação 
                                Total 22,50 m

23.2 Escavação
                                1,00 Total ³

23.3 Lançamento 
                              1,00 Total ³

23.4. Concreto Sapata Isolada  
                              1,00  Total ³

23.5. Fabricação de formas   
                               3,36 Total ²

23.6.  Armação de viga   8mm
                                9,48 kg

23.7. Armação de viga 5mm
                               3,68 kg

23.8. Concreto viga baldrame 

                              Total 0,14m ³

23.9. Lançamento com uso de baldes  
                                Total 0,14 m³

23.10. Fabricação de formas 
                                Total 14,00 m²

23.11. Armação de pilar 5mm 
                                Total 18,40 kg

23.12. Armação de pilar 8mm 
                                Total 37,92 kg 

23.13. Concretagem de pilares 
                                Total 0,80 ³

23.14. Fabricação de formas  
                                Total 23,14 m³



23.15. Armação de vigas 8mm  
                                Total 9,48 kg

23.16. Armação de vigas 5mm  
                                Total 3,68 kg

23.17. Concreto viga baldrame   
                                Total 0,14 m³

23.18. Lançamento com uso de baldes  
                                Total 0,14m³

23.19. Laje pré-moldada 
                                Total 8,12m ²

23.20. Impermeabilização 
                                Total 8,12 m²

23.21. Fundo selador 
                                Total 32,12 m²

23.22. Pintura
                                Total 32,12 m²

23.23. Lixamento 
                                Total 32,12m²

23.23. Cobogó
                                Total 25 unid.



                                     Janete H. Bourscheid
                                                               Eng. Civil CREA 101919-D                                                
                                                
                                                             
                                                               Ronaldo S. Funchal
                                                              Eng. elétrico CREA 46943-D                                                
                                                  


                                            Três Passos,  08 de fevereiro de 2021.
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